

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร. 5(ก)

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะไร้ควัน

พื้นที่ก่อสร้าง จำนวน3จุด จุดที่1สำนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย จุดที่2ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนดินแดง จุดที่3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจันนา


สถานที่ก่อสร้าง จุดที่1สำนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย จุดที่2ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนดินแดง จุดที่3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจันนา

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน1 แผ่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลดอนทราย

กำหนดราคากลางวันที่6/9/66

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร(กลุ่มงานที่1) เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก...0.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%	24,126.77	1.3091	31,584.36	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			31,584.36	
	คิดเป็นเงินประมาณ			31,584.36	
	ตัวอักษร	(สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบสี่บาทสามสิบหกสตางค์)			
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร				
	เฉลี่ยราคาประมาณ			บาท/ตร.ม.	



ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย

0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

7 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก

0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7 %

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษี มูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า อำนวยการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
≤ 0.5	15.6856	1.1666	5.5000	22.3522	1.2235	1.0700	1.3091
1	15.4654	1.1666	5.5000	22.1320	1.2213	1.0700	1.3067
2	15.3220	1.1666	5.5000	21.9886	1.2198	1.0700	1.3051
5	15.0245	1.1666	5.5000	21.6911	1.2169	1.0700	1.3020
10	14.9659	1.1666	5.0000	21.1325	1.2113	1.0700	1.2960
15	11.7000	1.1666	5.0000	17.8666	1.1786	1.0700	1.2611
20	10.9884	1.1666	5.0000	17.1550	1.1715	1.0700	1.2535
25	8.9675	1.1666	4.5000	14.6341	1.1463	1.0700	1.2265
30	8.1852	1.1666	4.5000	13.8518	1.1385	1.0700	1.2181
40	8.1487	1.1666	4.5000	13.8153	1.1381	1.0700	1.2177
50	8.1374	1.1666	4.5000	13.8040	1.1380	1.0700	1.2176
60	7.7209	1.1666	4.0000	12.8875	1.1288	1.0700	1.2078
70	7.6178	1.1666	4.0000	12.7844	1.1278	1.0700	1.2067
80	7.6178	1.1666	4.0000	12.7844	1.1278	1.0700	1.2067
90	7.6095	1.1666	4.0000	12.7761	1.1277	1.0700	1.2066
100	7.6095	1.1666	4.0000	12.7761	1.1277	1.0700	1.2066
150	7.3600	1.1666	4.0000	12.5266	1.1252	1.0700	1.2039
200	7.3617	1.1666	4.0000	12.5283	1.1252	1.0700	1.2039
250	7.2736	1.1666	4.0000	12.4402	1.1244	1.0700	1.2031
300	7.1950	1.1666	3.5000	11.8616	1.1186	1.0700	1.1969
350	6.4098	1.1666	3.5000	11.0764	1.1107	1.0700	1.1884
400	6.3344	1.1666	3.5000	11.0010	1.1100	1.0700	1.1877
500	6.2868	1.1666	3.5000	10.9534	1.1095	1.0700	1.1871
> 500	5.6676	1.1666	3.5000	10.3342	1.1033	1.0700	1.1805

หมายเหตุ

- กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
- ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"